
ORCAMENTO_BASICO_COBERTURA CEFID - 28-03-2012

PROAD
COORDENADORIA DE OBRAS
PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS APLICADOS PELA INSTITUIÇ ÃO (ORÇAMENTO BÁSICO)

OBRA: DATA:
EXECUÇÃO DE NOVA COBERTURA NA ACADEMIA DO CEFID - CAMPUS I MARÇO DE 2012

CLIENTE: ÁREA DA CONSTRUÇÃO (m2): CUSTO/m²:
DAPE/UDESC - CAMPUS I 108,10 501,44

TOTAL GERAL: BDI: TOTAL GLOBAL(com BDI):
Rua Pascoal Simone, 358 - Coqueiros - FPOLIS/SC

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 DEINFRA 42570 Instalação provisória de água unid. 1,00                297,84               369,05               324,54            402,14              771,19            297,84 369,05               324,54 402,14 771,19
1.2 DEINFRA 43240 Instalação provisória de energia unid. 1,00                231,52               286,88               1.231,35         1.525,77           1.812,65          231,52 286,88               1231,35 1525,77 1.812,65

1.3 SINAPI 73803/001
Cobertura provisória em madeira c/ cobertura de fibrocimento 6mm 
(carpintaria, corte e armação)

m2 18,00              41,68                 51,65                 97,24              120,49              172,14            750,24 929,70               1750,32 2168,82 3.098,52

1.4 DEINFRA 42575 Instalação de tapume compensado 6mm - altura 2,20m m 12,00              18,56                 23,00                 34,40              42,63                65,63              222,72 276,00               412,80 511,56 787,56
1.5 DEINFRA 42571 Placa de obra m2 4,50                23,21                 28,76                 133,52            165,44              194,20            104,45 129,42               600,84 744,48 873,90

-                     -                   -                  1.606,77          1.991,05            4.319,85         5.352,77 7.343,82
2 DEMOLIÇÕES

2.1 MERCADO Retirada de equipamentos da acadêmia m2 108,10            2,10                   2,60                   -                  -                   2,60                227,01 281,06               0,00 0,00 281,06
2.2 SINAPI 72238 Retirada de forro de PVC m2 98,34              3,62                   4,49                   -                  -                   4,49                355,99 441,55               0,00 0,00 441,55
2.3 DEINFRA 42556 Retirada de telhas da cobertura m2 135,79            2,71                   3,36                   -                  -                   3,36                367,99 456,25               0,00 0,00 456,25
2.4 DEINFRA 42542 Retirada de estrutura de madeira da cobertura m2 135,79            11,93                 14,78                 -                  -                   14,78              1.619,97 2.006,98            0,00 0,00 2.006,98
2.5 MERCADO Retirada das instalações elétricas m2 108,10            1,50                   1,86                   -                  -                   1,86                162,15 201,07               0,00 0,00 201,07
2.6 DEINFRA 42581 Transporte e retirada de entulho m3 20,00              9,18                   11,37                 15,30              18,96                30,33              183,60 227,40               306,00 379,20 606,60

2.916,71          3.614,31            306,00           379,20             3.993,51              
3 ESTRUTURA DE CONCRETO 

3.1 DEINFRA 42641 Forma de madeira para concreto m2 17,99              34,81                 43,13                 8,28                10,26                53,39              626,23 775,91               148,96 184,58 960,49
3.2 DEINFRA 42620 Armadura CA50 - 8.0mm kg 55,72              1,85                   2,29                   5,47                6,78                  9,07                103,08 127,60               304,79 377,78 505,38
3.3 DEINFRA 43899 Armadura CA60 - 5mm kg 33,14              1,62                   2,01                   6,47                8,02                  10,03              53,69 66,61                214,42 265,78 332,39
3.4 DEINFRA 42635 Concreto estrutural FcK=20MPa m3 1,16                83,14                 103,02               305,94            379,09              482,11            96,44 119,50               354,89 439,74 559,24

879,44             1.089,62            1.023,06         1.267,88          2.357,50              
4 ALVENARIA

4.1 SINAPI 73982/001 Alvenaria em tijolo cerâmico furado (10x20x20cm) m2 18,78              16,24                 20,12                 12,28              15,22                35,34              304,99 377,85               230,62 285,83 663,68
4.2 DEINFRA 42760 Chapisco traço 1:3 m2 22,30              2,88                   3,57                   2,24                2,78                  6,35                64,22 79,61                49,95 61,99 141,60
4.3 DEINFRA 42765 Reboco externo traço 1:2:8 m2 22,30              11,11                 13,77                 0,98                1,21                  14,98              247,75 307,07               21,85 26,98 334,05

616,96             764,53               302,42           374,80 1.139,33
5 COBERTURA

5.1 MERCADO Estr. de madeira para cobertura em madeira de angelin pedra m2 135,79            20,02                 24,81                 36,06              44,68                69,49              2.718,52 3.368,95            4896,59 6067,10 9.436,05
5.2 DEINFRA 42729 Cobertura com telha de fibrocimento 6mm m2 135,79            6,25                   7,74                   19,59              24,27                32,01              848,69 1.051,01            2660,13 3295,62 4.346,63
5.3 DEINFRA 42731 Cumeeira articulada de fibrocimento 6mm ml 9,70                4,63                   5,74                   19,69              24,40                30,14              44,91 55,68                190,99 236,68 292,36
5.4 DEINFRA 42731 Cumeeira para espigão em fibrocimento 6mm ml 12,10              4,63                   5,74                   19,69              24,40                30,14              56,02 69,45                238,25 295,24 364,69
5.5 MERCADO Manta aluminizada para isolamento térmico m2 135,79            1,20                   1,49                   4,80                5,95                  7,44                162,95 202,33               651,79 807,95 1.010,28
5.6 DEINFRA 42773 Forro de madeira em angelin pedra 12x1cm m2 25,27              32,00                 39,65                 32,69              40,51                80,16              808,64 1.001,96            826,08 1023,69 2.025,65
5.7 MERCADO Recolocação de forro de PVC (15% de perdas) m2 98,34              4,00                   4,96                   2,30                2,85                  7,81                393,36 487,77               226,18 280,27 768,04
5.8 SINAPI 72108 Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada nº 24 corte 33cm ml 10,40              6,19                   7,67                   20,16              24,98                32,65              64,38 79,77                209,66 259,79 339,56
5.9 DEINFRA 43836 Calha de 50cm em chapa de alumínio 0,70mm espessura ml 6,95                13,91                 17,24                 19,06              23,62                40,86              96,67 119,82               132,47 164,16 283,98
5.10 SINAPI 72104 Calha em chapa galvanizada nº 24 para beiral ml 26,15              4,69                   5,81                   16,68              20,67                26,48              122,64 151,93               436,18 540,52 692,45
5.11 SINAPI 74168/002 Tubo de descida pluvial d=100mm ml 22,80              2,73                   3,38                   16,03              19,86                23,24              62,24 77,06                365,48 452,81 529,87

5.379,02          6.665,73            10.833,80 13.423,83 20.089,56
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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6.1 MERCADO Reinstalação de luminárias, interruptores e tomadas m2 108,10            2,00                   2,48                   1,50                1,86                  4,34                216,20 268,09               162,15 201,07 469,16
216,20             268,09               162,15           201,07 469,16

7 PINTURA
7.1 DEINFRA 42780 Limpeza de alvenaria p/ pintura m2 334,40            2,75                   3,41                   -                   3,41                919,60 1.140,30            0,00 0,00 1.140,30
7.2 DEINFRA 42784 Pintura com esmalte sintético sobre madeira m2 46,51              18,62                 23,07                 7,65                9,48                  32,55              866,02 1.072,99            355,80 440,91 1.513,90
7.3 DEINFRA 42791 Pintura com tinta PVA sobre paredes internas m2 150,42            7,92                   9,81                   4,43                5,49                  15,30              1.191,33 1.475,62            666,36 825,81 2.301,43
7.4 DEINFRA 42782 Pintura com tinta acrílica sobre paredes externas m2 126,51            10,68                 13,23                 5,37                6,65                  19,88              1.351,13 1.673,73            679,36 841,29 2.515,02
7.5 DEINFRA 42783 Pintura esmalte sintético sobre calhas e rufos m2 10,96              21,37                 26,48                 6,63                8,22                  34,70              234,22 290,22               72,66 90,09 380,31

4.562,30          5.652,86            1.774,18         2.198,10          7.850,96
8 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

8.1 SINAPI 2707 Engenheiro Civil hrs 40,00              95,26                 118,04               -                   118,04            3.810,40 4.721,60            0,00 0,00 4.721,60
8.2 SINAPI 4069 Mestre de Obras hrs 320,00            14,19                 17,58                 -                   17,58              4.540,80 5.625,60            0,00 0,00 5.625,60

8.351,20          10.347,20          0,00 -                  10.347,20
9 LIMPEZA DA OBRA

9.1 DEINFRA 42846 Limpeza geral m2 108,10            4,59                   5,69                   -                   5,69                496,18 615,09               0,00 0,00 615,09
496,18             615,09               -                 0,00 615,09

R$ 54.206,13

297,84             

Coord. de Engenharia, Projetos e Obras - UDESC

Total Geral


